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1. POPIS UZEMi STAVBY

A) Charakteristika pozemku

DotCeny pozemek se nachazi v severovychodni ¢asti obce Kostomlaty pod MileSovkou, u kfizeni ulic
Skolni a Pod HFi§tém. Pozemek je soucasti arealu zakladni koly.

Na zépadni strané navazuje na feSeny pozemek budova zakladni Skoly.

Na severni strané pokraCuje zatravnéna plocha zahrady.

Na vychodni strané je za zdénym oplocenim zahrada sousedniho RD.

Na jizni strané je sousedni RD ¢.p. 119.

Plocha pro vystavbu se sklada ze stavajicino dvora s kamennou opérnou sténou navazujiciho
vyvySeného terénu. Soucasti opérné stény je cihelné schodisté pro vstup na vyvysenou ¢ast pozemku.
Dvdr je propojen na jihu vraty na ulici Pod HfiStém a dale Gzkym prichodem okolo budovy $koly na ulici
Skolni. Plocha dvora i vyvyseného terénu je zatravnéna. Nenachazeji se zde 7adné stromy ani kefe.
Pozemek je oploceny.

Parcela st. 12 je vedena jako zastavéna plocha a nadvofi, parcela ¢. 1526/3 pak jako zahrada.

Ve stévajicim dvofe je pod terénem vedeno kanalizacni potrubi z objektu, napojeny na néj jsou
i deStové svody.

Budova $koly je napojena na sité vody, jednotné kanalizace, elektfiny NN a plynu.

Pfijezd na feSeny pozemek je mozny z jihu z ulice Pod Hfistém, napojeni je standardniho razu. Jedna
se 0 napojeni kolmé s dostateCnym rozhledem a polomérem.

Po dokonceni stavby nebude okoli zatizeno hlukem, zne€isténym vzduchem, nadmérnou dopravou ani
jinym negativnim vlivem objektu.

B) Vycet a zavéry provedenych priuzkumt a rozbort

Byl proveden priizkum terénu a okoli. Z prizkumu bylo zji$téno nasleduijici:

- Stavajici Skolni jidelna bude nové vyuzivana jako tfida a je proto potfeba vybudovat jidelnu
novou pro cca 35 zakd. Vybran byl prostor za budovou Skoly slouZici jako dvur.

-V misté stavby se nachazi kamenna opérna sténa vysky cca 2,8 m, feSena pfistavba bude
zapusténa do vyvySeného terénu nachazejiciho se za opérnou sténou. S budovou $koly bude
spojena prichodem.

- Dotcené plocha je zatravnéné a s vrstvou ornice, ktera bude pfed zahajenim stavby sejmuta.

- Vjezd na stavbu je mozny vraty z ulice Pod Hfistém.

- Pristavba bude napojena na stavajici rozvody vytapéni, elektfiny a vody v suterénu Skoly.
Na kanalizace bude pfistavba napojena ve dvore.

- Radon je v této lokalité feSen jako stiedni. Pronikéni do interiéru bude zajiSténo provedenim
hydroizolaéni vrstvy z PVC folie se zaméfenym radonovym indexem.

- 0,000 je stanovena v Urovni Cisté podlahy stavajici chodby s dvefmi do dvora.

Jiné prizkumy a rozbory nebyly vzhledem k povaze projektu feSeny.

C) Stavajici ochranna a bezpecnostni pasma

Na pozemku se nenachézeji Zadna ochranna ani bezpe¢nostni pasma.

D) Poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému tizemi apod.

Objekt nelezi v zéplavovém Gzemi, poddolovaném Uzemi ani nejsou znamy dal$i omezeni ¢i zvlastni
rezimy stavby.



E) Vliv stavby na okolni pozemky a stavby, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v uzemi

Pfed zahajenim praci se provéfi hloubka zaloZeni sousedni RD (€.p. 119) pfimo sousedici se stavbou.
V pfipadé Ze bude zakladova spara zékladi RD nad dnem vykopu, bude zde pouZito odpovidajici
zaporové pazeni pro zamezeni vlivu stavby (vykopu) na stabilitu sousedniho objektu.

Po dokonCeni stavby (béhem uZivani objektu) nebudou okolni objekty ani pozemky negativné
ovlivnény. Vysledny objekt nebude okoli zatéZovat hlukem, zneciSténym vzduchem, nadmérnou
dopravou ani jinym negativnim vlivem.

Odtokové poméry se méni.

V soucasnosti jsou vSechny destové srazky z dotéené plochy zasakovany do zatravnéného terénu.
Nové budou destové srazky ze stfechy pfistavby svedeny do mistni jednotné kanalizace.

Destove srazky z terénu budou stale zasakovany do zatravnéného terénu.

Pfipadnd podzemni voda od zakladovych konstrukci bude svedena drendzi do vsaku umisténého
v ploSe stavajiciho zatravnéného dvora, odtud bude podzemni voda zasakovana zpét do zeminy.

F) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Soucasti stavby je demolice Casti stavajici opérné stény, v jejimz misté bude stat feSeny objekt
(zapustény do terénu).

Na pozemku se nevyskytuji stromy ani dfeviny, které by bylo nutné odstranit.

Jiné poZadavky zde nejsou.

G) Pozadavky na maximalni zabory ZPF a pozemkii k plnéni funkce lesa

Pozemek 1526/3 je chranény ZPF. Pfed zahajenim stavby je potfeba pozadat o vynéti ze ZPF.

H) Uzemné technické podminky

Pristavba bude napojena na sité technické infrastruktury vody, kanalizace, elektfiny NN a otopné vody.
Na stvajici jednotnou kanalizaci vedenou v ploSe dvora budou napojeny destové svody ze stfechy
pfistavby, splaskové vody z pfistavby a pfes novy lapac tuku i tukové vody z pfistavby.

Sité elektfiny NN, pitné vody a otopné vody budou napojeny ze suterénu Skoly.

Pfijezd na feSeny pozemek je mozny z jihu z ulice Pod HfiStém, napojeni je standardniho razu. Jedna
se 0 napojeni kolmé s dostate¢nym rozhledem a polomérem.

Pozemek je oplocen, parkovani bude v ulici pfed budovou $koly.

1) Vécné a asové vazby stavby, podmifujici, vyvolané a souvisejici investice

Pfedpokladany zaCatek a konec stavby: 06/2018 - 12/2018.

Casovy harmonogram stavby bude upfesnén zvolenym zhotovitelem stavby.

Stavba nevyZaduje ani nevyvola Zadné dalSi souvisejici ani podmirujici investice, nejsou znamy Zadné
dalSi ¢asové ani vécné vazby.

Stavba nenarusi provoz objektu Skoly ani sousednich objektu.



2. CELKOVY POPIS STAVBY

2.1) Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Pristavba bude slouzit jako jidelna stavajici zakladni Skoly s kapacitou pro 35 zakl. Soucasti prostoru
jidelny bude vydejna jidla. Jidlo bude dovazeno z centralni kuchyné — ve vydejné bude pouze vydej
jidla a myti nadobi. Pfistavba bude napojena chodbou na stavajici budovu.

Hygienické zazemi pro Zaky i personél je ve stavajicim objektu Skoly.

Pocet zaméstnancu: 2
Pocet zaku: 35
Zastavéna plocha objektu: 103 m?
UzZitkova plocha objektu: 81,8 m?
Obestavény prostor objektu: 497 m3
VnéjSi zpevnéné plochy: 26 m?

2.2) Urbanistické a architektonické reSeni stavby

Urbanistické a architektonické feSeni vychazi z poZzadavkU investora a daného prostoru.

a) urbanismus - tzemni regulace, kompozice prostorového feseni

Urbanistické feSeni je v souladu s uzemnim planem a regulacnim pléanem.

DotCeny pozemek se nachazi v severovychodni ¢asti obce Kostomlaty pod MileSovkou, u kfizeni
ulic Skolni a Pod Hfi$tém. Okoli je zastavéno rodinnymi domy a budovami $koly. Stavba je umisténa
v mist& opérné stény na dvofe za budovou $koly. Re$eny objekt tedy bude zapustény do terénu se
spojujici chodbou v misté dvora.

b) architektonické feSeni - kompozice tvarového reseni, materialové a barevné reseni

Objekt je feSen jako zapustény ve stavajicim svahu s opérnou sténou. Objekt tvaru pravouhlého
lichobéZniku Sifky 7,2 m a délky 12,23 az 13,5 m bude jednopodlazni, nepodsklepeny s plochou
pultovou stfechou, vyska k atice 4,30 m, svétld vyska 3,33 m. Spojovaci chodba $itky 2,64 m a délky
3,8 m bude takeé s plochou pultovou stfechou, vySka k hiebeni 3,2 m, svétla vyska 2,6 m.

Plvodni schodisté bude vybudovano nové, betonové.

Zakladové konstrukce budou betonové, obvodové stény ztvarovek ztraceného bednéni
s probetonovanim, strop z prefabrikovanych betonovych paneld. Zatepleni stfechy deskami EPS
s asfaltovou hydroizolaci. Obvodové stény budou zatepleny zateplovacim systémem z desek
z mineralni viny a XPS s povrchovou Upravou tenkovrstvou omitkou ve Zluté barvé — pfesnéji bude
urCeno dle odstinu stavajici budovy Skoly.

2.3) Celkové provozni reSeni, technologie vyroby

Objekt je FeSen jako jeden provoz - v jidelné bude pomoci SDK pficek vytvoren prostor vydeje jidla
pro 2 zaméstanance, jinak neni vnitfni prostor ¢lenén. Jidlo bude dovazeno z centralni kuchyné - ve
vydejné bude pouze vydej jidla a myti nadobi. Ve vydejné bude umisténo bézné zafizeni — dvojdfez,
lednice, mycka, umyvadlo, vodni laze a dvé Satni skfifiky pro personal. V jidelné bude kromé
umyvadla umisténo celkem 9 setl s jidelnim stolem a 4mi Zidlemi (pro 35 zaku). Prostor jidelny bude
spojen se stavajici budovou Skoly chodbou. Hygienické zazemi pro personal i pro zaky je ve stavajicim
objektu Skoly.

Viyroba zde neni.



2.4) Bezbariérové uzivani stavby

Resena stavba vyhovuje bezbariérovému uzivani — podlahové plochy jsou bez vykovych stupid,
dvere jsou svétlé Sifky min. 900 mm, povrchy podlah jsou protiskluzné.

Nicméné pohyb ve stavajicim objektu Skoly neni bezbariérovy — nachazi se zde nékolik schodist,
hygienické zafizeni neni bezbariérove.

2.5) Bezpecnost pri uzivani stavby

Stavba je navrzena tak, aby nebylo ohrozeno bezpeci osob. Pouzité materidly nejsou jedovaté
a nehrozi Ujma na zdravi vlivem jejich pfitomnosti. Pfi uZivani musi byt dodrzeny obecné pozadavky
dané zakony a vyhlaskami.

Pro stavbu jsou navrZeny a budou pouzity jen takové vyrobky, materialy a konstrukce, jejichz
vlastnosti z hlediska zpusobilosti stavby pro navrzeny ucel zaruéuji, Ze stavba pfi spravném provedeni
a bézné UdrZzbé po dobu predpokladané existence spini pozadavky na mechanickou odolnost
a stabilitu, poZarni bezpecnost, hygienu, ochranu zdravi a zivotniho prostedi, bezpe¢nost pfi udrzovani
stavby, ochranu proti hluku a na Usporu energie a ochranu tepla. Dodavatel je povinen doklady
o materialech a vyrobcich predloZit investorovi a v pfipadé zmény materiall Ci vyrobkd oproti projektu
musi byt jejich vlastnosti stejné.

Bezpecnost pfi uzivani stavby zajisti provozovatel objektu.

2.6) Zakladni charakteristika objektu

a) Stavebné technické, konstrukéni a materidlové feSeni

Stavajici stav: Na feSené ploSe se nachazi stavajici kamenna opérna sténa vysky cca 2,8 m a dale
cihelné schodisté Sitky cca 1m. Plochy pozemku je zatravnénd, bez stromd a kiovin. Velka ¢ast opérné
stény vCetné schodisté bude odstranéna.

Pristavba: ~ Zalozeni je feSeno na zakladovych pasech Sifky 50, 60 a 80 cm. Podlahové desky
betonové. Hydroizolace z mPVC folie. Obvodové nosné stény jsou z tvarovek ztraceného bednéni tl. 30
a 40 cm s probetonovanim, sloupy mezi okny jidelny monolitické tl. 300 mm. Stfecha jidelny
z prefabrikovanych predpjatych dutinovych paneld tl. 25 cm, tepelnou izolaci z lité cementové pény ve
sklonu a desek EPS tl. 160 mm, hydroizolace z asfaltovych pasu. Stfecha chodby z dfevénych krokvi
s tepelnou izolaci z minerélni viny tl. 140 mm a PUR desek t. 80 mm, hydroizolacni vrstva
z asfaltového pasu. Okna jidelny jsou hlinikové s tepelné izolacnim trojsklem, vstupni dvefe chodby
plastové s tepelné izolaénim trojsklem. Stfesni svétliky budou plastové s tepelné izolatnim plochym
dvojsklem a plastovou kupoli. Podlaha bude zateplena deskami EPS tl. 100 mm. Obvodové stény
budou zatepleny deskami z mineralni viny tl. 120 mm a pod terénem XPS tl. 100 a 120 mm.

Plvodni schodisté bude vybudovano nové, betonové. Okolo objektu bude proveden okapovy
chodnik z praného kacirku. Pod kacirkem bude provedeno drenazni potrubi s odtokem skrze opérnou
sténu na terén. U zakladové spary bude provedeno drenédzni potrubi s napojenim do vsaku umisténého
pod terénem dvora.

+0,000 je stanovena v trovni Cisté podlahy stavajici chodby s dvefmi do dvora.

b) Mechanické odolnost a stabilita
Je navrZena v Casti D1.2. Jedné se o jednoduchou stavbu s jednoduchymi zékladovymi poméry —

zakladové pasy pod sténami, zdivo z tvarovek ztraceného bednéni s probetonovanim, stropni
konstrukce z prefabrikovanych dutinovych paneld.



2.7) Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

Kanalizace

kanalizacni pripojka a zptisob napojeni pristavby

Do splaSkové pfipojky neni zasahovano.

V ramci vystavby jidelny bude na Casti stavajiciho potrubi ve dvofe provedena vyména za potrubi
nové. Potrubi bude z PVC KG SN4 d160 ve spadu min 2% a pod chodbou bude uloZeno do chranicky z
PE DN250. Nové potrubi z jidelny bude napojeno na toto potrubi odbockou.

kanaliza¢ni svodné splaskové potrubi

Svodné potrubi pod jidelnou je rozdéleno na splaskové a tukové a odvadi vodu z prostoru vydeje
jidel. V prostoru jidelny se nenachazi kuchyné — jidlo se dovazi a nasledné se umyji talife.

Spad hlavniho svodu je 3,5%. Na hlavni svod je napojena podlahové vpust a umyvadio v jidelné. Za
vystupem z objektu je navrzena revizni plastova Sachta DN425. Za Sachtou bude napojena precisténa
voda za lapacCe tukl a oleju a potrubi bude napojeno na hlavni venkovni svod objektu.

Svodné potrubi bude provedeno z materialu PVC KG SN4.

kanalizac¢ni svodné dest'ové potrubi

Stfecha nové pfistavby Cini 103m2 a maximélni odtok bude 3,1 I/s. DeStova voda z nové stfechy
jidelny bude napojena na stavajici kanalizaci. Ta musi byt min. dimenze D160 ve spadu 2%.

Zasakovani deStovych srazek neni mozné — viz ¢ast PD D1.4e.

odpadni potrubi a pfipojovaci potrubi
Materialem odpadniho a pfipojovaciho potrubi bude PP systém HT. Odpadni potrubi bude
vyvedeno nad stfechu pfes spolecné vétraci potrubi tukové kanalizace.

vétrani splaskové kanalizace

Odpadni potrubi bude napojeno na spole¢né vétraci potrubi s tukovou kanalizaci a bude vyvedeno
nad uroven stfechy, kde bude ukonCeno ve vétracim kanalizacnim kominku stfechy. Vzdélenost od
oken sousedniho RD min. 3,0m.

ochrana pred vzdutou vodou
Pfistavba se nachazi nad urovni vzduté vody.

Tukové vody

Ve vydejné se budou pouze vydavat jidla — nebude se vafit. Pro pfecisténi odpadni vody z myti
bude vné objektu osazen lapa¢ tukl a oleji. Pfitokové a odtokové potrubi bude z PVC KG SN4. Na
tukovou kanalizaci bude napojen dvojdiez. Myc¢ka bude napojena na béZnou kanalizaci z divodu
emulgace tukl — rozpusténi v mycich prostfedcich.

Rozvod vody

pripojka pitné vody a napojeni jidelny

Do pfipojky vody nebude zasahovano. Pfipojka je vyusténa v 1.PP objektu Skoly, kde je na zdi
osazena vodomérna sestava.

Napojeni pfivodu vody pro jidelnu bude provedeno za vodomérnou sestavou v téZe mistnosti. Na
potrubi bude vysazena odbocka a za odboCkou bude osazen KK a vypousténi. Za kohoutem bude
potrubi plastové.



material nového potrubi:
Rozvod pitné vody pro lidskou spotfebu: PP-RCT / PP-RCT+BF/ PP-RCT, tepelna izolace tl.13mm.
Rozvod TUV: PP-RCT / PP-RCT+BF/ PP-RCT, tepelna izolace t.6mm

systém vnitiniho rozvodu pitné vody

Nové potrubi bude vedeno viditelné prostory sklepa. Dale bude potrubi vedeno v podhledu.
U umyvadla bude proveden pokles do vysky cca 1,15m a potrubi bude nasledné vedeno v instalacni
predsténé k zasobniku TUV pro jidelnu.

méreni spotreby vody
Beze zmény fakturacniho méfeni v 1.PP

Ohrev TUV

Pro ZP ve vydeji jidel je navrzen zasobnikovy elektricky ohfivac.
Pro umyvadlo v jidelné (myti rukou Skolakd) osadit pod umyvadlem maly pritokovy ohfiva¢ pro
jedno odbérné misto.

Vytépéni

Stavajici budova $koly je vytapéna dvéma kondenzacénimi kotli v 1.PP objektu. Vykon kotll je
dostacuijici pro pokryti tepelné ztraty feSené pfistavby.

Vytapéni pfistavby bude napojeno na tento stavajici systém. Bude provedeno vysazeni odbocek
pomoci novych T-kust na stavajicim pfivodu k vétvim. Bude se jednat o sméSovanou vétev
s tficestnym ventilem se servopohonem. Za tficestnym ventilem bude osazeno Cerpadlo topné vody.
Na vystupni vétvi osadit Cidlo teploty pro fizeni sméSovani. Vystupni potrubi bude vedeno v soubéhu
se stavajicim prostorem chodby v 1.PP a nasledné bude vedeno po sténé prostorem schodisté. Dale
bude potrubi vedeno podhledem a bude svedeno viditelné po zdi do podlahy. Nasledny rozvod do
jidelny bude veden v podlaze ve vrstvé tepelné izolace. Rozvod bude tepelné izolovan navlekovou
tepelnou izolaci v t1.20mm. V nejvy$Sim misté bude osazeno automatické odvzdusnéni.

Vnitini rozvod vytapéni v objektu bude proveden z médénych polotvrdych trubek.

Otopna télesa jsou navrzena deskova vysSky 600mm a 900mm (vydej).

Vétrani

Vétrani jidelny bude feSeno pfirozené — oteviratelnymi okny s nastavitelnymi vétracimi Stérbinami.

Odvétrani vydeje bude feSeno jako nucené podtlakové vétrani s pfirozenym pfivodem vzduchu
z prostoru jidelny. Ohfev vzduchu pro vétrani je pokryt zvySenym vykonem otopnych téles. Jedna se
0 zakladni vétrani zvolené z divodu omezeného provozu — zhruba 3 hodiny denné v pracovnim tydnu.

Odtah vzduchu bude proveden pod stropem a bude viditelny. V potrubi bude mezi tiumiéi hluku
osazen diagonalni ventilator. Potrubi bude vyvedeno svisle skrz stfechu a bude ukon¢eno 500mm nad
stfechou vétraci stfiSkou s ochrannou siti.

Distribuénimi prvky pro odtah vzduchu budou primyslové vyustky do kruhového potrubi s regulaci
vzduchu v poCtu 3ks. Potrubi bude typu spiro.

Provoz ventilatoru se uvazuje v dobé cca 11-14hod.




Elektiina

Napojeni na rozvody NN
Napojeni na rozvody NN bude provedeno ze stavajiciho hlavniho rozvadéce objektu. Zde bude
doplnén jisti¢ 20A/3faze. Z jisti¢e bude veden kabel CYKY 5J 6 do rozvadéce R1.

Podruzné rozvodnice

Rozvadé¢ R1 bude umistén ve vstupni chodbé. V rozvadéci bude umistén do pfivodu vypinac
32A/3f, slouzici jako hlavni vypinac rozvadéce. V rozvadéci budou umistény jistice, slouzici k jisténi
svételnych a zasuvkovych obvodl. Rozvadé¢ bude proveden v soustavé TN-S ( vodice PE a N ).

Svételné obvody

Rozvody osvétleni budou provedeny kabely CYKY. Ovladani osvétleni bude provedeno ovladaci
umisténymi u vstupu do jednotlivych mistnosti ve vysi cca. 130 cm od podlahy. Osvétleni jidelny je
navrzeno na 300Ix. Osvétleni kuchyné je navrzeno na 500Ix.

Zasuvkové obvody
Rozvody budou provedeny kabely CYKY 3-J 2.5. Zasuvky budou chranény proudovymi chranici.

Hromosvod

Na stfeSe objektu bude vybudovana hfebenova jimaci soustava. K hromosvodné jimaci soustavé
budou pfipojeny veskeré kovové konstrukce stfechy. Pocet svodl byl navrzen, vzhledem k povaze
objektu na tfi. Svody budou feSeny jako pokraCovani hfebenové jimaci soustavy az ke zkusebni svorce,
kde bude pokraCovat az do zakladového zemnice.

Detailngji viz Cast jednotlivé ¢asti PD.

2.8) Pozarné bezpecénostni reSeni

- PoZarni vySka objektu Skoly h = 6,6 m, vySkova poloha pfistavby hp = 0,0.
- Konstrukéni systém smiSeny (DP1 a DP2/DP3).
- Unikové cesty vyhovuji, fedeno jako NUC.
1. Unikova cesta je z chodby 1.03 do ulice Pod Hfistém.
2. (inikova cesta je skrze stavajici budovu koly do ulice Skolni.
- Pristavba je feSena jako jeden pozarni usek — N 01.01 - Jidelna a spojovaci chodba.
- Stupen pozarni bezpec¢nosti = III.

- Obvodové konstrukce: pozadavek skute€nost
pozarni stény: 45+ El 60 DP1
pozarni strop v chodbé 1.04: 45+ REI 45 DP2
pozarni stropy nové: 30+ REI 45 DP2
pozarni uzavéry 30 DP3 El 30-C2 DP3
Nosné stény 30+ REW 120 DP1
Nosné konstrukce stfech: 30+ REI 45 DP1

- V PNP se nachazi:

o Cast obvodové stény a dvefe do objektu Skoly — dvefe budou osazeny nové s pozarni odolnosti
El 30-C2 DP1, obvodova sténa vyhovuie.

o dvé okna objektu Skoly — prostor WC divky, prostor je bez pozarniho rizika = vyhovuje

o Cast obvodové stény sousedniho RD - pozarni odolnost vyhovuje



- Odstupové vzdalenosti vyhovuji od vSech pruceli.
Cast obvodové stény piistavby se nachazi v PU sousedniho RD - zatepleni je fe$eno mineralni
vinou = pozéarni odolnost vyhovuije.
Odstupové vzdalenost viz vykres PBR.
Prostupy potrubi a kabell skrze pozarné délici konstrukce budou vybaveny odpovidajicimi
pozarnimi ucpavkami.

- VnéjSi odbérné misto: vodni nadrz ve vzdalenosti 600 m.

- Vnitini odbérné misto neni vyZadovano.

- V jidelné budou instalovany 2k pfenosnych hasicich prostfedku s hasici schopnosti 21 A.

Detailngji viz samostatna &ast PD: D1.3 - PBR.

2.9) Zasady hospodareni s energiemi

a) Kritéria tepelné technického hodnoceni
Obvodové konstrukce vyhovuji normam, souc. prostupu tepla jsou navrzeny na pozadovanych
az doporugenych hodnotach die CSN 730540-2.
Objekt je umistén v intravildnu obce Kostomlaty pod MileSovkou — vypoctova teplota -12°C.
Vnitfni prostfedi:
Jidelna a vydejna: +22°C

Chodba: +20°C
tepelné technické parametry stavebnich konstrukci: pozadavek  doporuceno

obvodova sténa 300mm zateplena: 0,29 W/m2K 0,30 0,25
obvodova sténa 400mm zateplena: 0,29 W/m2K 0,45 0,30
podlaha na terénu - jidelna: 0,33 W/m2K 0,45 0,30
podlaha na terénu - chodba: 0,34 W/m2K 0,45 0,30
stfecha jidelny: 0,19 W/m2K 0,24 0,16
stfecha chodby: 0,17 W/m2K 0,24 0,16
Okna: 1,1 Wim2K 1,50 1,20
Svétliky: 1,0 Wim2K 1,40 1,10
Dvefe: 1,2 Wim2K 1,70 1,20

b) Energeticka naro€nost stavby
Celkova tepelna ztrata pfistavby: Quyt=7,7 kW
Spotieba tepla na vytapéni - navyseni: 18 MWh/rok ( denostupriova metoda)
Detailngji viz PENB. PENB vyhovuje poZadavkim norem.

c) Posouzeni vyuziti alternativnich zdroju
Vzhledem k nizké en. naro¢nosti a vyuziti objektu pouze cca 3 hod denné v pracovnich dnech
neni prozatim uvazovano s pouziti alternativnich zdroju.
Vizhledem k zastinéni pfistavby sousednim RD a budovu Skoly zde nejsou vhodné podminky
pro osazeni fotovoltaickych nebo solarnich panelu.

2.10) Hygienické pozadavky na stavbu, pozadavky na parametry prostredi
- Pristavba bude napojena na sité pitné vody, jednotné kanalizace a elektfiny NN
- Vytapéni pristavby je zajisténo napojenim na otopny systém stavajici Skoly. Teploty pro
vytapéni jsou navrzeny dle zplisobu vyuZiti jednotlivych mistnosti.
- Hygienické zdzemi a Satny pro personal a zaky jsou zajistény ve stavajici budové Skoly




- VfeSené pfistavbé budou umistény dvé Satni skfifky pro personal vydeje

- Vétrani jidelny je navrzeno pfirozené — oteviratelnymi okny

- Vétrani vydeje je navrzeno mechanické podtlakové

- Denni osvétleni je zajiSténo okny a stfeSnimi svétliky

- Uméle osvétleni je navrZzeno pomoci stropnich svitidel

- Odpady budou ffidény a ukladany do sbérnych nadob, které budou pravidelné vyvazeny.
Jedna se o bézny komunélni odpad.

- Vnitfni povrchy jsou navrzeny jako otéruvzdorné, podlaha omyvatelna, ve vydejné
a u umyvadla bude keramicky obklad stén.

- Svétlé vysky mistnosti jsou v jidelné a ve vydejné navrzeny 3,3 m, v chodbé pak 2,6 m.

- Stavba nebude mit negativni vliv na okoli (vibrace, hluk, prasnost ani jiné ...)

2.11) Ochrana stavby pred negativnimi uéinky vnéjSiho prostredi

a) ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi
Radon je feSen jako stfedni. Provedena bude hydroizolace zakladi z PVC félie se zméfenym
radonovym indexem.

b) ochrana pred bludnymi proudy
V okoli neni znam zdroj bludnych proud(i — neni feSeno.

¢) ochrana pred technickou seizmicitou
V okoli ani v feSeném objektu neni zndm zdroj technické seizmicity — neni feSeno.
Nosné stény budou propojeny ztuzujicimi vénci, stropni konstrukce budou zmonolitnéni

d) ochrana pfed hlukem
Ochrana objektu pfed hlukem je zjisténa obvodovymi konstrukcemi a kvalitnimi okny a dvefmi.
V okoli neni znam zdroj hluku.
Pristavba nebude zdrojem hluku, ani nebude zatizena vnéjSim hlukem.

e) protipovodiiova opatreni.
Objekt se nenachazi v zaplavové oblasti.

VingjSi vlivy (mréz, povétrnost) jsou zohlednény ve stavebni ¢asti. Jedna se o dobré zatepleni objektu,
pouziti hydrofobnich materialli, provedeni funkéni hydroizolace apod.

Okoli neni zatizeno znecisténym vzduchem, nadmérnou dopravou ani jinym negativnim vlivem.

Jiné Skodlivé vlivy nejsou znamy.

3. NAPOJENI STAVBY NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Pristavba bude napojena na sité technické infrastruktury vody, kanalizace, elektfiny NN a otopné vody.
Na stavajici jednotnou kanalizaci vedenou v ploSe dvora budou napojeny deStové svody ze stfechy
pristavby, splaskové vody z pfistavby a pfes novy lapac tuku i tukové vody z pfistavby.

Sité elektfiny NN, pitné vody a otopné vody budou napojeny ze suterénu Skoly.
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4. NAPOJENI STAVBY NA DOPRAVNI INFRASTRUKTURU

Pfijezd na feSeny pozemek je mozny vraty Sifky cca 4m zjihu z ulice Pod Hfistém, napojeni je
standardniho rézu. Jedné se o napojeni kolmé s dostate¢nym rozhledem a polomérem.

5. RESENi VEGETACE A SOUVISEJiCiCH TERENNICH UPRAV

Terénni upravy jsou stfedniho rozsahu.

- Zdotcené plochy bude sejmuta ornice, ktera bude ulozena na pozemku a z Casti pouzita na
pozemku. Zbyla Cast bude odvezena na skladku.

-V misté stavajici opérné stény a vyvySeného zatravnéného terénu bude vybudovana feSena
pfistavba, ktera bude zapusténa do terénu. Vykopy zde budou provedeny do hloubky az 4m
pod vyvySeny terén.

- Zemina z vykopu bude pouzita z ¢asti na zpétné zasypy, zbyla zemina bude odvezena na
skladku.

- Dotcené plochy budou po dokonceni stavby osety travni smési.

- Na pozemku se nenachazi vzrostla vegetace, ktera by se musela odstranit. Projekt neuvazuje
osazeni nové zelené.

6. POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) vliv stavby na Zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a plda
Vlysledné stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostredi.
Objekt nevyvola emise Skodlivin do ovzdusi, vody ani zeminy. Objekt nebude zdrojem hluku.
Odpadni vody budou napojeny do jednotné kanalizace (tukové vody pfes lapac tukd a oleju).
Odpady vyprodukované v objektu budou tfidény a ukladany do pfislusnych sbérnych nadob, které
budou pravidelné vyvazeny. Jedna se o bézny komunalni odpad.
Vliv stavby na Zivotni prostfedi béhem vystavby viz bod. 8.d) a 8.9).

b) vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych strom(, ochrana rostlin
a zivo€ichu apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné
Stavba se nachazi v intravilanu mésta, v jiz zastavéném uzemi a nebude tak mit negativni vliv na
pfirodu a krajinu.
Na pozemku se nenachdzeji z&dné kefe ani stromy. V blizkosti se nenachazeji zadné
pamatné stromy.

c) vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
V okoli stavby se nevyskytuji chranéna uzemi Natura 2000

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjist'ovaciho fizeni nebo stanoviska EIA
Navrhovana stavba nespada pod zakon €. 100/2001 Sbh., o posuzovani vlivi na zivotni prostfedi
a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonu (zakon o posuzovani vlivi na zivotni prostiedi).

e) navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpist
Stavba nevyZzaduje vznik ochrannych ani bezpe¢nostnich pasem.
Stavba nelezi v Zadném ochranném ani bezpeénostnim pasmu.

11



7. OCHRANA OBYVATELSTVA

Jednd se objekt obCanské vybavenosti - jidelna zakladni Skoly, ktery nema funkci ochrany
obyvatelstva.

8. ZAKLADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Spotieby médii a hmot pro potfeby vystavby budou uréeny zvolenym zhotovitelem pfed zahajenim
stavby a upfesnéni mechanizace a postupu vystavby. Jejich zajisténi je véci zhotovitele.
Spotieba stavebni materiélu viz vykaz vymér. Jedna se pfedevsim o beton, ocel, vyztuz, betonové
tvarovky, hlinikové okna a plastové dvefe, omitky, dlazby, obklady, PVC, hydroizolace z asfaltovych
pasl a mPVC, dale zamecénické a klempifské vyrobky, potrubi a kabelova vedeni dle jednotlivych
profesi, dale Stérk pod zakladové konstrukce.

b) odvodnéni stavenisté
Odvodnéni stavenisté neni tfeba vzhledem k rozsahu praci. Podzemni voda neni pfedpokladana.

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Napojeni stavby na dopravni infrastrukturu bude vraty vjihu pozemku na ulici Pod Hfistém.
Napojeni je kolmé s dostateCnymi rozhledy. Automobily budou pfed vyjetim ze stavenisté
dukladné ocistény.
Elektfina: Bude napojena pres stavebni rozvadéc ze stavajici budovy Skoly.
Voda: Bude napojena pfes samostatny vodomér ze stavajici budovy Skoly.
Telefon - Bude vyuZita sit mobilnich telefonu.

d) vliv provadeéni stavby na okolni stavby a pozemky

Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky bude minimalni.

Pred zahajenim praci se provéfi hloubka zalozeni sousedni RD (€.p. 119). V pfipadé ze
bude zakladova spara zakladi RD nad dnem vykopu, bude zde pouzito odpovidajici zaporové
pazeni pro zamezeni vlivu stavby (vykopu) na stabilitu sousedniho objektu.

Pfi realizaci je nutno dbat nafizeni platnych norem a pfedpisu. Stavba by neméla zatézovat
okoli vyraznou prasnosti ani hlukem.

Vlystavba bude probihat pouze v dennich hodinach tak, aby minimalizovala vznik hluku
a pradnosti. Béhem vystavby budou dodrZovéna ustanoveni zakona 258/2000 Sb. o ochrané
vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakond, v platném znéni, a dale nafizeni viady
€. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci, v platném znéni.

Stavbou by nemélo vznikat znecisténi ovzdusi. Pfi demolicich se bude postupovat dle
predpisu, pfepoklada se kropeni vodou nebo instalace ochrannych textilii branicich Sifeni prasnosti.

Pfi pouzivani hluénych nastroju (kompresory, bouraci kladiva,...) je tfeba se omezit na dobu co
nejkratSi a v dennich hodinach (8 — 18 hod), pfipadné respektovat podminky dotéenych osob
aorganl. Hluénost by neméla pfesahnout dovolené hodnoty hluénosti a ekvivalentni hladiny
akustického tlaku. V opacném pfipadé je povinnosti dodavatele, aby ochranil ostatni stavby pred
nadmérnym mnozstvim hluku, napf. vy$8im oplocenim, zfizenim hlukovych bariér, atd..

Pfi vyjezdu ze stavenisté je nutné automobily odistit, aby se pfedeslo znecisténi komunikaci.
V pribéhu stavebnich praci bude provadén pravidelny Uklid okoli stavby, aby nedochazelo ke
znecidtovani vefejného prostranstvi stavebnim odpadem (v pfipadé vétrného pocasi kaZzdodenné)
a stavebni odpad bude pravidelné ze stavenisté odvazen. Stavenisté bude oploceno.
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e)

f)

9)

ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin
Ochrana okoli stavenisté bude dana oplocenim pozemku. Tim bude dano zabezpeceni stavenisté
proti nahodnému vstupu nepovolanych osob. Dale musi byt staveniSté oznacené vystraznymi
znaCkami — ,zakaz vstupu nepovolanym osobam®.

Pfed provedenim demolice opérné stény bude proveden vykop zeminy za touto opérnou sténou.

Pfi demolicich budou dodrZovany obecné podminky BOZP.

maximalni zabory pro stavenisté (docasné / trvalé)

Zafizeni stavenisté bude umisténo pouze na pozemich investora.

V pfipadé zaboru vefejnych prostor zajisti zhotovitel povoleni pro zabor pozemku vefejného
prostranstvi.

maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavhé, jejich likvidace
Odpady vzniklé stavbou (stavebni rum - beton, zdivo, obaly, zbytky kovovych prvkd,...) budou
peclivé tfidény a odvazeny na skladku k dalSimu zpracovani. Dodavatel je povinen prokazat likvidaci
odpadu dle pfislusnych zakonl. Recyklovatelné odpady budou odvezeny do sbéren surovin
k recyklaci. Stavebni odpad bude ¢lenén na nebezpecCny a ostatni. Pfipadny nebezpecny odpad
bude zhotovitelem stavby pfedan organizaci opravnéné pro likvidaci nebezpe¢ného odpadu, ostatni
odpad zhotovitel uloZi na skladku. Odpady dale vyuZitelné budou vytfidény a déle nabidnuty ke
zpracovani organizacim zabyvajicim se sbérem a vykupem odpadu. NevyuZitelné odpady budou
ulozeny na skladku. Pfi nakladani s odpady budou dodrzena ustanoveni zékona €. 185/2001 Sb.,
o odpadech a jeho provadécich predpist, zejména vyhlasky MZP 383/2001 Sb., o podrobnostech
s nakladani s odpady. Provozovatel bude, jako plvodce odpadu, spliovat povinnosti plvodct
odpadu dle par. 6 zakona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech.

Pfi nakladani s odpady musi byt respektovan zakon €. 185/2001 Sb. o odpadech a o zméné
nékterych dalSich zakonu véetné navaznych provadécich vyhlasek Ministerstva Zivotniho prostiedi,
dale zejména vyhl. €. 93/2016 Sb o katalogu odpad.

Plvodce odpadu je povinen

a) odpady zafazovat podle druhl a kategorii podle § 5 a 6,

b) zajistit pfednostni vyuziti odpadl v souladu s § 11,

c) odpady, které sdm nem(ze vyuzit nebo odstranit v souladu s timto zakonem a provadécimi
pravnimi pfedpisy, pfevést do vlastnictvi pouze osobé opravnéné k jejich pfevzeti podle § 12
odst. 3, a to bud' pfimo, nebo prostfednictvim k tomu zfizené pravnické osoby

d) ovéfovat nebezpecné vlastnosti odpadd podle § 6 odst. 4 a nakladat s nimi podle jejich
skute€nych vlastnosti,

e) shromazdovat odpady utfidéné podle jednotlivych druhl a kategorii,

f) zabezpedit odpady pfed nezddoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem,

g) vést prubéznou evidenci o odpadech a zplsobech nakladani s nimi, ohlaSovat odpady a zasilat
pfisluSnému spravnimu Ufadu dal$i udaje v rozsahu stanoveném timto zakonem a provadécim
pravnim pfedpisem v€etné evidenci a ohlaSovani zafizeni a latek s obsahem PCB vymezenych
v§26. Tuto evidenci archivovat po dobu stanovenou timto z&konem nebo provadécim
pravnim predpisem,

h) umoznit kontrolnim organdm pfistup do objektd, prostorl a zafizeni a na vyzadani pfedloZit
dokumentaci a poskytnout pravdivé a uplné informace souvisejici s nakladanim s odpady,

13



Veskeré odpady, vznikajici v souvislosti s vystavbou budou dale rozdéleny podle periody jejich
vzniku a zafazeny podle katalogu odpadu, tj. bude jim pfifazen kéd druhu odpadu a jeho
kategorizace, ktera je nutnou podminkou pro stanoveni zplsobu dal$iho nakladani s nimi.

Zarazeni bude provedeno v souladu s vyhlaskou 93/2016 Sb. kterou se stanovi Katalog odpadu
a Seznam nebezpeénych odpadd.

Odpady jsou Clenény na odpady vznikajici v dobé vystavby, které budou vznikat narazove,
kratkodobé v relativné velkych mnozZstvich, a na odpady z provozu, které vznikaji dlouhodobé,
pravidelné v mensich mnozstvich.

Odpady, vznikajici pfi realizaci budovy Ize v souCasné dobé stanovit pouze technickym odhadem na
zakladé tohoto projektu.
Jedna se zejména o obaly, profezy a zbytky materiall: beton, zdivo, asfaltova a PVC hydroizolace,
dfevo, obklady a dlazby.

h) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

j)

Na pozemku se nachazi vrstva ornice, ktera bude shrnuta, ¢ast z ni bude zpétné pouzita, zbyla ¢ast
bude odvezena na skladku. Bilance ornice je tedy pfebytkova.

Zemina z vykopu bude pouZzita na zpétny zasyp vykopl, zbyla Cast bude odvezena na skladku.
Bilance zeminy je tedy prebytkova.

ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

Stavbou objektu nedojde ke znecisténi prostiedi. Pfi realizaci muze dojit ke zvySené prasnosti
v blizkosti stavby, bude dochazet k vy$Sim hluénostem. Dodavatel je povinen zajistovat Uklid béhem
realizace a po skonleni uvést pozemek do pudvodniho stavu (oseti travy, uklid, omyti
asfaltovych ploch).

Vizhledem k umisténi stavby mezi stavajicimi objekty mohou byt pfilehlé objekty zatizeny stavebni
¢innosti, pfedevSim hlukem. VeSkeré tyto projevy budou v maximalni mozné mife eliminovany
a tumeny. Hodnoty stavebniho hluku pfesto nebudou pfedstavovat vliv na zdravi obyvatel. P¥i
pouZziti hluénych zafizeni (napf. kompresory), se omezi prace na minimum a pouze v ¢ase pracovni
doby (8 —16 hod). V obdobi vystavby je nutno pocitat s ploSnymi a liniovymi zdroji zneCisténi
ovzdu$i. Za plosny zdroj znecisténi (pfedevsim pradnosti) je nutno povazovat samotny prostor
stavby. Liniovym zdrojem znecisténi je doprava stavebniho materialu. Celkovy rozsah znecisténi
bude maly.

zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potreby koordinatora
bezpecénosti a ochrany zdravi pii praci podle jinych pravnich predpist

Stavba svym rozsahem nevyzaduje koordinatora bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci.

Pfi realizaci musi byt dodrzeny platné pfedpisy a nafizeni. Zejména se jedna o Nafizeni vlady
€. 591/2006 Sb. o bliz§ich minimélnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich, Nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz8i pozadavky na bezpecny
provoz a pouzivani strojl, technickych zafizeni, pfistroju a naradi, Vyhl. ¢.. 101/2005 Sb., Nafizeni
vlady o podrobnéjSich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi. Nafizeni viady, kterym se
méni nafizeni viady ¢. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi
praci, ve znéni nafizeni vlady €. 523/2002 Sb., Zakon 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi
pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy
(z&kon o zajisténi dalSich podminek bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci), Nafizeni viady
€. 362/2005 Sb., o blizSich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky, Zékon €. 262/2006 Sb. z&konik prace.
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Z uvedenych pfedpisU vyplyvaji povinnosti stavebnika, pfipadné dodavatele:

- pro zajisténi bezpe€nosti prace na stavbé zajisti pfed zahajenim praci prokazatelné seznameni
v8ech pracovnikl s polohou skrytych zafizeni, upozorni je na pfipadné odchylky a vyjmenuje
pfipadna rizika.

- je povinen zajistit bezpeCnost a ochranu zdravi osob pfi praci s ohledem na rizika mozného
ohroZeni jejich Zivota a zdravi. ZajiStovat bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci musi stavebnik
zajistovat i u osob, které se s jeho védomim zdrZuji na pracovisti

- Skolit, ovéfovat znalosti a prakticky zaucit pracovniky o bezpe¢ném provadéni praci v potfebném
rozsahu

- je povinen vyhledavat rizika, zjiStovat jejich pfiCiny a zdroje a pfijimat opatfeni k jejich
odstranéni,

- vybavit zaméstnance a osoby, které se na pracovisti zdrzuji se souhlasem dodavatele,
odpovidajicimi osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky (OOPP) na zakladé posouzeni rizik
v pfipadech, kdy tato rizika nelze odstranit. Dodavatel poskytuje OOPP dle skute¢nych potieb
zaméstnancu (s ohledem na mimofadné opotiebeni &i znedisténi)

- plni-li na jednom pracovisti ukoly zaméstnanci dvou a vice zaméstnavatel(, jsou zaméstnavatelé
povinni vzajemné se pisemné informovat o rizicich a vzajemné spolupracovat pfi zajiStovani
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci; s pfijatymi opatfenimi seznamovat pfislusné pracovniky.

- vybavit pracovi$té prostfedky pro poskytnuti prvni pomoci a v pfipadé Urazu zajistit jeji vCasné
poskytnuti,

- zajistit pravidelnou udrZbu, uklid a ¢isténi pouzivanych prostor.

- zajistit, aby stroje, technicka zafizeni, dopravni prostfedky, pfistroje a nafadi byly z hlediska
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci vhodné pro préci, pfi které budou pouzivany. Vybaveni
musi byt pravidelné a fadné udrZovano a kontrolovano

- zajistit fadné osvétleni pracovist

Zakladni povinnosti pracovniku:

- pracovnici jsou povinni dodrzovat technologické a pracovni postupy, pravidla a pokyny pro
obsluhu stroju a zafizeni, pouzivat nafadi a pomucky, které jim byly pro praci urCeny.

- pracovat svédomité a fadné podle svych sil, znalosti a schopnosti, plnit pokyny nadfizenych
vydané v souladu s pravnimi pfedpisy a dodrzovat zasady spoluprace s ostatnimi zaméstnanci,

- dodrZovat pravni a ostatni pfedpisy

k) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Dotend stavba nebude béhem vystavby uzivdna a neni tak potfebnd uprava pro
bezbariérové uzivani.

I) zasady pro dopravné inzenyrské opatieni
Neni feSeno vzhledem k malému rozsahu stavby.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatieni proti ucinkm vnéjSiho prostiedi pfi vystavbé apod.)
Nejsou stanoveny zvlastni poZzadavky na provadéni stavby. Stavba nebude provadéna za provozu.
Stavbu neni potfeba chranit proti zvlastnim ucinkim vnéjSiho prostfedi. Jsou zde pouze bézné
vnéjsi Ucinky — dést, teplota, snih, vitr.

n) postup vystavby, rozhodujici diléi terminy
Pfedpokladany zacatek a konec stavby: 06/2018 - 12/2019
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Postup vystavby:

pfiprava stavenisté — zafizeni stavenisté

bouraci prace — odstranéni opérné stény, odstranéni okna a dvefi

provedeni zemnich vykopovych praci (shrnuti ornice, vykopy pro objekt a zaklady, vykopy pro sité)
provedeni zakladovych konstrukci a hydroizolace

provedeni drenaze zakladové spary

provedeni hrubé stavby — ZB deska jidelny, obvodové zdivo, stropy, stfecha chodby
dokonceni hydroizolaci stén a zatepleni pod terénem, zasyp zeminou

obnova opérné stény

osazeni vyplini otvorl

provedeni hrubych instalaci

provedeni zatepleni stfechy a hydroizolacni vrstvy

realizace hrubych podlah

provedeni vnitfni SDK pficky

dokondéeni instalaci, osazeni zafizovacich predméti

realizace omitek, natérd, podhledu, obkladu, dlaZzeb a podlahovych krytin

dokonceni zatepleni obvodového plasté

vnitfni dokonCovaci prace

vnéjSi dokonCovaci prace (dokonceni terénnich Uprav, zpevnéné plochy, oploceni ...)
terénni Upravy, vnéjSi zpevnéné plochy, opérna sténa

Pfesny postup praci bude uréen zvolenym zhotovitelem stavby.
o) POPIS STAVENISTE

1. Zakladni udaje o stavenisti
Zafizeni stavenisté bude na pozemku investora.
Dopravni trasy pro pfesun materiall, hmot a odpadu jsou dany pfilehlou komunikaci bez zvla$tnich
uprav ¢i omezeni. Dodavatel bude komunikace fadné udrZovat. Pro odvoz a likvidaci odpadu se
pfedpoklada ekonomicky Usporna dovozni vzdalenost. Doprava materialu a pohyb pracovniki bude
zhotovitelem realizovana tak, aby nedoslo k nadmérnému kfiZzeni nebo kontaktu s verejné pfistupnymi
plochami.
Po dokonéeni praci stavby budou dotéené plochy uvedeny do puvodniho stavu (oseti travni smési ...).
Sklady jsou feSeny jako kryté i nekryté, bude pouzito chemické WC.

2. Vyznamné sité technické infrastruktury
Na pozemku se nenachazi vyznamné sité technické infrastruktury.

3. Upravy zhlediska bezpeénosti a ochrany zdravi tietich osob, lpravy pro osoby
s omezenou schopnosti pohybu a orientace
Stavebnik je povinen chranit pfedméty a pomucky pfed odcizenim i pfed padem z vysky.
LeSeni bude vybaveno krycimi sitémi a bezpe€nostnimi prkny o podlahy, nad vstupy bude leSeni
rozsifeno.

4, Usporadani a bezpecnost stavenisté z hlediska verejnych zajmu
Projektem neni ovlivnéna ochrana vefejnych zajma
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5. Reseni zafizeni staveni$té véetné vyuziti novych a stavajicich objekt
Zafizeni stavenisté bude vybudovano v nezbytném rozsahu, aby co nejméné zatézovalo feSeny objekt
a jeho okoli. Pro skladovani Ize ¢asteCné vyuZit budouci vnitfni prostory objektu i suterén stavajici
Skoly. Zafizeni stavenidté bude vyklizeno po odstranéni v3ech vad a nedodélki. Dle potfeby si
stavebnik zpracuje ¢asovy plan vystavby zafizeni stavenisté a jeho odstranéni po skonCeni stavby
a zahrne tento plan do dokumentu pfipravy a fizeni stavby. Stavba nema zvlastni naroky na provadéni
z hlediska ¢asového pribéhu vystavby nebo naro¢nosti koordinace vystavby.

Objekty zafizeni stavenisté:

Predpokladem je cca 8 délnik(. Denni mistnost, Satna a WC budou v mobilni burice. Sklady materialu
a nastroju jsou dvojiho druhu. Lze vyuzit plochy parcely, ktera je oplocena, pro zastfeSené sklady je
mozno vyuzit mobilni buriky a vnitfni prostory objektu. Dovoz sprava a odvoz mobilnich bunék je véci
dodavatele.

Stavebni a jiny odpad bude feSen dle zakona o odpadech a souvisejicich predpist. V prostoru
staveni$té bude umistén kontejner Ci jiné nadoby pro stavebni odpad a sut. Stavebni odpad bude
¢lenén na nebezpe€ny a ostatni. NebezpeCny odpad bude zhotovitelem stavby pfedan organizaci
opravnéné pro likvidaci nebezpeéného odpadu, ostatni odpad zhotovitel uloZi na skladku. Odpady dale
vyuZitelné budou vytfidény a dale nabidnuty ke zpracovani organizacim zabyvajicim se sbérem
a vykupem odpadl. Nevyuzitelné odpady budou ulozeny na skladku. Pfi nakladani s odpady budou
dodrzena ustanoveni zakona ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho provadécich predpisl, zejména
vyhlasky MZP 383/2001 Sb., o podrobnostech s nakladani s odpady. Provozovatel bude, jako pivodce
odpadd, spliovat povinnosti ptvodct odpadu dle par. 6 zakona &. 185/2001 Sb. o odpadech. Produkce
odpadu se prfedpoklada prevazné v kategorii “O“ (ostatni), tedy odpadu, které nevyzaduiji zviastni
podminky pfi zachazeni s nimi.

V prubéhu stavebnich praci bude provadén pravidelny uklid okoli, aby nedochazelo ke znecistovani
vefejného prostranstvi stavebnim odpadem (v pfipadé vétrného pocasi kazdodenné) a stavebni odpad
bude pravidelné ze staveni$té odvéZzen. Po ukoncéeni stavebnich praci dodavatel stavby predlozi
pfislusnému odboru Zivotniho prostfedi doklad o zplsobu nalozeni se vzniklym stavebnim odpadem.

Po dokonceni stavby bude zafizeni stavenisté vyklizeno a plochy uvedeny do puvodniho stavu, zelené
plochy budou osety travni smési, betonové a asfaltové plochy budou vycitény.

6. Popis staveb zafizeni stavenisté vyzadujicich ohlaseni
NavrZzené objekty zafizeni stavenisté nevyzaduiji ohlaseni.
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