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ZATEPLENÍ OBJEKTU Č.P.5, KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU

PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV   1 : 100
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- PŘED  PROVEDENÍM  OBKLADU  OBVODOVÉHO  PLÁŠTĚ   PROVEDE  PO  POSTAVENÍ  LEŠENÍ 
  ODPOVĚDNÝ PRACOVNÍK  DODAVATELE PODROBNÝ PRŮZKUM OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ,  
  POKUD BUDOU U NĚKTERÝCH KONSTRUKCÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ ZJIŠTĚNY VADY, KTERÉ
  BY MOHLY MÍT VLIV  NA STABILITU TÉTO KONSTRUKCE NEBO ČÁSTI OBJEKTU,
  NEBO KTERÉ NEJSOU DOSTATEČNĚ PEVNÉ PRO PROVEDENÍ NAVRŽENÝCH ÚPRAV OBVODOVÉHO
  PLÁŠTĚ, JE NUTNÉ PŘIZVAT NA MÍSTO STATIKA, KTERÝ URČÍ ZPUSOB DODATEČNÉHO STATICKÉHO
  ZAJIŠTĚNÍ
- PROVEDE SE PRŮZKUM STAVU OMÍTEK A OZNAČÍ SE NARUŠENÉ PLOCHY
- PROVEDE SE ODTRHOVÁ ZKOUŠKA U STÁVAJÍCÍCH OMÍTEK PRO ZJIŠTĚNÍ KVALITY PODKLADU
  (TUTO ZKOUŠKU PO PŘEDCHOZÍ DOHODĚ ZAJISTÍ DODAVATEL SYSTÉMU ZATEPLENÍ)

PRŮZKUMY A PŘÍPRAVA PODKLADU : 

OBKLAD ZATEPLENÍ NA SOKLU OBJEKTU :

POVRCHOVÁ ÚPRAVA NA FASÁD Ě - BEZ ZATEPLENÍ :

- ODSTRANÍ SE ZBYTKY STÁVAJÍCÍHO KABŘINCOVÉHO OBKLADU NA SOKLU OBJEKTU V PRŮČELÍ
  I VE DVOŘE  
- NARUŠENÉ PLOCHY OMÍTEK SE OTLUČOU
- CELÁ PLOCHA FASÁDY SE OČISTÍ OMYTÍM TLAKOVOU VODOU
- U BETONOVÝCH PRVKŮ (MARKÝZY U VSTUPŮ) SE DLE POTŘEBY PROVEDE REPROFILACE
  CHYBĚJÍCÍHO BETONU VČETNĚ OŠETŘENÍ VÝZTUŽE :
  REPROFILAČNÍ MALTA (DRUH DLE TLOUŠŤKY NANÁŠENÉ VRSTVY) VČETNĚ ADHEZIVNÍHO
  NÁTĚRU (VÝZTUŽ) A PENETRACE
- DOPLNÍ SE CHYBĚJÍCÍ ČÁSTI OMÍTEK PO OTLUČENÍ A REPROFILACI - JEDNOVRSTVÁ OMÍTKA
- STÁVAJÍCÍ PLOCHY OMÍTEK SE ZPEVNÍ HLOUBKOVÝM ZPEVŇOVAČEM OMÍTEK  

- PENETRACE PODKLADU (DESKY CETRIS U VIKÝŘŮ)
- STĚRKOVÁ HMOTA SE SKLOTEXTILNÍ SÍTÍ 
- PODKLADNÍ NÁTĚR 
- TENKOVRSTVÁ SILIKÁTOVÁ OMÍTKA ZRNO 1,5MM

VNĚJŠÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ KOMPOZITNÍ SYSTÉM (ETICS)

POČET HMOŽDINEK :
- V OBLASTI VŠECH NÁROŽÍ (ŠÍŘKA 2M OD ROHU) - 10KS HMOŽDINEK/M2
- V OBLASTI POD ŘÍMSOU (VÝŠKA 2M OD ŘÍMSY) 10KS HMOŽDINEK/M2
- V OSTATNÍ PLOŠE - 8KS HMOŽDINEK/M2
DRUHY HMOŽDINEK U KOTVENÍ IZOLANTU :
- HMOŽDINKA PLASTOVÁ TALÍŘOVÁ S POUŽITÍM POLYSTYRENOVÝCH ZÁTEK
A ZÁTEK Z MINERÁL.VLÁKNA
- HMOŽDINKA TALÍŘOVÁ S VRUTEM (U DESEK CETRIS U VIKÝŘŮ)
DÉLKY HMOŽDINEK (DO ZDIVA) :
SÍLA IZOLANTU (PO ODEČTENÍ TL.ZÁTKY) + SÍLA OMÍTKY + PŘEDEPSANÁ KOTEVNÍ HLOUBKA

PŘED REALIZACÍ ZATEPLENÍ SE PROVEDE VÝTAŽNÁ ZKOUŠKA DANÉ HMOŽDINKY PRO ZJIŠTĚNÍ
KVALITY KOTEVNÍHO PODKLADU
(TUTO ZKOUŠKU ZAJISTÍ PO PŘEDCHOZÍ DOHODĚ DODAVATEL SYSTÉMU ZATEPLENÍ)

POZN.: NA STYKU DESEK Z MINERÁL.VLÁKNA A DESEK Z POLYSTYRENU
BUDE PROVEDENO ZESÍLENÍ VÝZTUŽNÉ VRSTVY PŘIDÁNÍM PRUHU 
SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINY - PŘESAHY MIN.100MM 

- PENETRACE PODKLADU ( DESKY CETRIS U VIKÝŘŮ)
- LEPIDLO 
- IZOLANT - 3 DRUHY (DLE URČENÍ VE VÝKRESU)
  PĚNOVÝ POLYSTYREN FASÁDNÍ BÍLÝ NEBO ŠEDÝ (DLE URČENÍ) - EPS 70F
  DESKA Z MINERÁLNÍHO VLÁKNA - PODÉLNÁ ORIENTACE VLÁKEN
  EXTRUDOVANÝ PĚNOVÝ POLYSTYREN - XPS
- STĚRKOVÁ HMOTA SE SKLOTEXTILNÍ SÍTÍ 
- PODKLADNÍ NÁTĚR 
- TENKOVRSTVÁ SILIKÁTOVÁ OMÍTKA ZRNO 1,5MM

KOTVENÍ OBKLADU ZATEPLENÍ 

P10

D6
ÚPRAVA POTRUBÍ ODTAHŮ Z KOTELNY

D4
OPRAVA SCHODIŠŤ
- PLOCHA SCHODIŠŤ A PODEST BUDE OPRAVENA VYSOKOPEVNOSTNÍ
  OPRAVÁRENSKOU HMOTOU
- U VENKOVNÍHO SCHODIŠTĚ DO SKLEPA SE PROVEDE OPRAVA BOČNÍCH
  STĚN SCHODIŠTĚ - NOVÉ ZDIVO Z TVAROVEK KB BLOK TL.200MM  
- OČIŠTĚNÍ A NOVÝ SYNTETICKÝ NÁTĚR NA OCELOVÉM ZÁBRADLÍ

D10

D10

P1

D10

- LEPIDLO 
- IZOLANT - EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN XPS
- STĚRKOVÁ HMOTA SE DVĚMA SKLOTEXTILNÍMI SÍTĚMI 
- PODKLADNÍ NÁTĚR 
- DEKORATIVNÍ OMÍTKA JEMNOZRNNÁ
- NOPOVÁ FOLIE - NOP 8MM (POD ÚROVNÍ TERÉNU) S PŘESAHY U SVISLÉHO NAPOJENÍ
  MINIMÁLNĚ 4 ŘAD NOPŮ + OBOUSTRANNĚ LEPÍCÍ BUTYLKAUČUKOVÁ PÁSKA
  FOLIE BUDE VYTAŽENA NAD TERÉN S OSAZENÍM UKONČOVACÍ LIŠTY

P1

P2

HLAVNÍ PLOCHA FASÁDY - PR ŮČELÍ

HLAVNÍ PLOCHA FASÁDY - ŠTÍTY

VNĚJŠÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ KOMPOZITNÍ SYSTÉM 
(ETICS)
- IZOLANT - POLYSTYREN EPS 70F BÍLÝ - TL.140MM
- OMÍTKA TENKOVRSTVÁ SILIKÁTOVÁ ZRNO 1,5MM 

VNĚJŠÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ KOMPOZITNÍ SYSTÉM 
(ETICS)
- IZOLANT - POLYSTYREN EPS 70F ŠEDÝ - TL.140MM
- OMÍTKA TENKOVRSTVÁ SILIKÁTOVÁ ZRNO 1,5MM 

PLOCHA FASÁDY OKOLO ODTAHU KOTLE
P4

P5
OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ URČENÝCH OTVORŮ 

VNĚJŠÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ KOMPOZITNÍ SYSTÉM
(ETICS)
- IZOLANT - DESKA Z MINERÁL.VLÁKNA (PODÉL.VL.) TL.140MM
- OMÍTKA TENKOVRSTVÁ SILIKÁTOVÁ ZRNO 1,5MM 

VNĚJŠÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ KOMPOZITNÍ SYSTÉM
(ETICS)
- IZOLANT - POLYSTYREN EPS 70F - TL 30MM 
  (TL.IZOLANTU DLE PROSTOROVÉ MOŽNOSTI - ŠÍŘKY RÁMU)
- OMÍTKA TENKOVRSTVÁ SILIKÁTOVÁ ZRNO 1,5MM 

OBRYS VNĚJŠÍHO KONTAKTNÍHO ZATEPLENÍ

STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ KONSTRUKCE :

DATUM

Č.V.MĚŘ.  1 : 100

STUPEŇ

ZAK.ČÍSLO

SP

NÁZEV AKCE :

LUBOMÍR TESAŘ TL PROJEKT  IČO 615 11 412

VLADIMÍR LHOTA TL PROJEKT  IČO 656 08 992

PROJEKT
TL

VRCHLICKÉHO 4, 415 01 TEPLICE
TEL.: 724 174 746

ZATEPLENÍ DOMU Č.P.5
KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU

INVESTOR : OBEC KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU, LHENICKÁ 310 

09/2013

0913362

STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE OBJEKTU

3 650

- VNITŘNÍ OMÍTKA
- ZDIVO CIHELNÉ - TL.750MM
  (STĚNA V PRŮJEZDU - TL.600MM)
- VNĚJŠÍ OMÍTKA

- PROVEDE SE DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH POTRUBÍ VYÚSTĚNÝCH
  NA FASÁDĚ VE ŠTÍTU OBJEKTU
- POTRUBÍ SE V MÍSTĚ PROSTUPU STĚNOU PRODLOUŽÍ V TLOUŠŤCE 
  NOVĚ PROVÁDĚNÉHO ZATEPLENÍ
- OSADÍ SE DELŠÍ ÚCHYTY S OBJÍMKOU U SVISLÉHO POTRUBÍ
- PROVEDE SE ZPĚTNÁ MONTÁŽ POTRUBÍ ODTAHŮ
- PROVEDE SE REVIZE ZAŘÍZENÍ

D9
OPRAVA VRAT V PRŮJEZDU
- DLE POTŘEBY OPRAVA STÁVAJÍCÍCH DŘEV.KŘÍDEL VRAT 
- OČIŠTĚNÍ STÁV.OCELOVÝCH RÁMŮ ZÁRUBNÍ OD STARÝCH NÁTĚRŮ
- NOVÝ SYNTETICKÝ NÁTĚR NA OCEL.RÁMOVÝCH ZÁRUBNÍCH
- NOVÝ NÁTĚR VŘEVĚNÝCH VRAT

P11

P11+0,000

P12

P12

PRŮJEZD

URČENÉ ČÁSTI STĚN V PRŮJEZDU OBJEKTU

P10

PODHLED V PRŮJEZDU OBJEKTU

ZATEPLENÍ KLENUTÉ STROPNÍ KONSTRUKCE S VÝZTUŽNOU
VRSTVOU BEZ OMÍTKY (POUZE MALBA) :
- IZOLANT - LAMELY Z MINER.VLÁKNA (KOLMÁ ORIENTACE) TL.100MM
- STĚRKOVÁ HMOTA SE SKLOTEXTILNÍ SÍTÍ
- MALBA

P11

P12

URČENÉ STROPNÍ PODHLEDY V 1.PP A 1.NP 

ZATEPLENÍ STĚNY S VÝZTUŽNOU VRSTVOU BEZ OMÍTKY
- IZOLANT - POLYSTYREN EPS 70F BÍLÝ - TL.120MM
- STĚRKOVÁ HMOTA SE SKLOTEXTILNÍ SÍTÍ
- MALBA

P13 ZATEPLENÍ STĚNY S VÝZTUŽNOU VRSTVOU BEZ OMÍTKY
- IZOLANT - POLYSTYREN EPS 70F BÍLÝ - TL.60MM
- STĚRKOVÁ HMOTA SE SKLOTEXTILNÍ SÍTÍ
- MALBA

URČENÉ PLOCHY FASÁDY
POUZE POVRCHOVÁ ÚPRAVA BEZ ZATEPLENÍ :
- STĚRKOVÁ HMOTA SE SKLOTEXTILNÍ SÍTÍ
- OMÍTKA TENKOVRSTVÁ SILIKÁTOVÁ ZRNO 1,5MM 

P14

ÚPRAVA ROZVODŮ INSTALACÍ NA ST ĚNÁCH V PRŮJEZDU  
STÁVAJÍCÍ ROZVODY INSTALACÍ (PLYN, ELEKTRO) VEDENÉ NA
POVRCHU STĚN A STROPŮ V PRŮJEZDU OBJEKTU BUDE NUTNÉ
UPRAVIT (ODSADIT) TAK, ABY MOHLO BÝT PROVEDENO ZATEPLENÍ
STĚN A STROPU
PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ JE PROTO NUTNÉ UZAVŘÍT DOHODU O
ZPŮSOBU PROVEDENÍ TĚCHTO ÚPRAV S MAJITELEM TOHOTO ZAŘÍZENÍ

DOPORUČENÝ DRUH ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU (ETICS), VČETNĚ
JEDNOTLIVÝCH SKLADEB SYSTÉMU, JE UVEDEN V TECH.ZPRÁ VĚ F2

V1 HLAVNÍ VSTUPY Z ULICE - OSAZENÍ NOVÝCH DVE ŘÍ

V2 ZADNÍ VSTUPY VE DVOŘE - OSAZENÍ NOVÝCH KŘÍDEL
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH DVEŘNÍCH KŘÍDEL
- OČIŠTĚNÍ A NOVÝ NÁTĚR OCEL.ZÁRUBNÍ
- OSAZENÍ NOVÝCH DVEŘNÍCH KŘÍDEL PLNÝCH HLADKÝCH
  DÝHOVANÝCH 800/1970MM - 2KS

- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ V RÁMOVÉ ZÁRUBNI
- OSAZENÍ NOVÝCH VSTUPNÍCH PLASTOVÝCH DVEŘÍ
  JEDNOKŘÍDLOVÉ S NADSVĚTLÍKEM - 1200 x 2050 + 350MM - 2KS 
  PŘESNÉ ROZMĚRY URČIT PO VYBOURÁNÍ PŮVODNÍCH DVEŘÍ
  S PŘIHLÉDNUTÍM NA TL.IZOLANTŮ U OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ
- CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA NOVÝCH DVEŘÍ VČETNĚ RÁMU
  BUDE U = max 1,7W/m2K

V3 OSAZENÍ NOVÝCH OKEN V N.P. 
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH ZDVOJENÝCH OKEN
- OSAZENÍ NOVÝCH PLASTOVÝCH OKEN 1200 x 1500MM (DOMĚŘIT) - 35KS
  DVOUKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ, JEDNO KŘÍDLO SOUČASNĚ SKLÁPĚCÍ  
- CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA NOVÝCH OKEN VČETNĚ RÁMU
  BUDE U = max 1,4W/m2K

K1 OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ OKEN NADZEM.PODLAŽÍ
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ
- ZATEPLENÍ PARAPETU DESKOU POLYSTYRENU EPS 70F - TL.30MM
- PROVEDENÍ VÝZTUŽNÉ VRSTVY SE SKLOTEXTILNÍ TKANINOU
- NOVÉ OPLECHOVÁNÍ - OCEL.POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH

D10 OKAPOVÝ CHODNÍČEK ŠÍŘKY 400MM BUDE PROVEDEN PO
ZATEPLENÍ SOKLU OBKLADEM P6 
- OSAZENÍ ZAHRADNÍCH BETON.OBRUBNÍKŮ DO BETON.LOŽE 
- VRSTVA SYPANÉHO KAČÍRKU V TL.CCA 100-150MM

OKAPOVÝ CHODNÍČEK ZE SYPANÉHO KAČÍRKU

S

POD STROPNÍ KLENUTOU KONSTRUKCI BUDE ZAVĚŠEN
SÁDROKARTONOVÝ PODHLED (SKT TL.15MM)
NA TENTO PODHLED BUDE VOLNĚ POLOŽENA TEPELNÁ
IZOLACE - ROHOŽE Z MINERÁL.VLÁKNA - TL.140MM 
(VČETNĚ PAROTĚSNÉ ZÁBRANY) 


