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ZATEPLENÍ OBJEKTU Č.P.5, KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU

PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV   1 : 100
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STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ KONSTRUKCE :

- VNITŘNÍ OMÍTKA
- ZDIVO CIHELNÉ - TL.500, 600 A 750 MM
- VNĚJŠÍ OMÍTKA

PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV

D7

K1 OPLECHOVÁNÍ PARAPET Ů OKEN NADZEM.PODLAŽÍ
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ
- ZATEPLENÍ PARAPETU DESKOU POLYSTYRENU EPS 70F - TL.30MM
- PROVEDENÍ VÝZTUŽNÉ VRSTVY SE SKLOTEXTILNÍ TKANINOU
- NOVÉ OPLECHOVÁNÍ - OCEL.POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH

OPLECHOVÁNÍ STŘÍŠEK NAD VSTUPY
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ
- PO PROVEDENÍ ZATEPLENÍ NOVÉ OPLECHOVÁNÍ MARKÝZ
  TITANZINK.PLECHEM TL.0,7MM VČETNĚ KRYCÍ DILATAČNÍ LIŠTY

K3

K4

K8 ÚPRAVA ŽLABU A SVISLÉHO DEŠ ŤOVÉHO ODPADU
U SOUSEDNÍHO OBJEKTU
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO PODOKAP.ŽLABU V CELÉ DÉLCE

V ÚSEKU V DÉLCE 7M VE SMĚRU OD ULICE :
- DEMONTÁŽ HÁKŮ PODOKAPNÍCH ŽLABŮ
- DEMONTÁŽ CCA TŘÍ KRAJNÍCH ŘAD TAŠKOVÉ KRYTINY U OKAPU
  VČETNĚ LAŤOVÁNÍ
- NOVÉ BEDNĚNÍ Z PRKEN V PLOŠE CCA 50CM OD OKRAJE STŘECHY
- NOVÉ OPLECHOVÁNÍ OKAPU (POD NÁSTŘEŠ.ŽLABEM) TIZN -R.Š.330MM
- OSAZENÍ NOVÝCH HÁKŮ PRO NÁSTŘEŠNÍ ŽLAB
- OSAZENÍ NOVÉHO NÁSTŘEŠ.ŽLABU OBLÉHO TVARU - TIZN - R.Š.660MM
- MONTÁŽ CCA DVOU ŘAD NOVÉ KERAMICKÉ TAŠKOVÉ KRYTINY VČETNĚ
  LAŤOVÁNÍ - DRUH KRYTINY SHODNÝ S PŮVODNÍM (BOBROVKA)

VE ZBÝVAJÍCÍM ÚSEKU STŘECHY SOUSEDNÍHO OBJEKTU :
- OSAZENÍ NOVÉHO PODOKAPNÍHO PŮLKRUH.ŽLABU - TIZN - R.Š.330MM
- OSAZENÍ NOVÉHO ŽLABOVÉHO KOTLÍKU
- OSAZENÍ NOVÉHO SVISLÉHO SVODU VČETNĚ VÝTOKOVÉHO KOLENA
  VŠE TIZN

ÚPRAVA STŘÍŠKY NAD VSTUPEM VE DVOŘE
STÁVAJÍCÍ STŘÍŠKA SE ZKRÁTÍ SE O TLOUŠŤKU NOVĚ PROVÁDĚNÉHO
ZATEPLENÍ
SOUČASNĚ SE OSADÍ I NOVÝ ZKRÁCENÝ PODOKAPNÍ ŽLAB   

V3 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH ZDVOJENÝCH OKEN
- OSAZENÍ NOVÝCH PLAST.OKEN 1200 x 1500MM (DOMĚŘIT) - 35KS
  DVOUKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ, JEDNO KŘÍDLO SOUČASNĚ SKLÁPĚCÍ  
- CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OKEN VČETNĚ RÁMU
  BUDE U = max 1,4W/m2K

OSAZENÍ NOVÝCH OKEN V N.P. 

- PŘED  PROVEDENÍM  OBKLADU  OBVODOVÉHO  PLÁŠTĚ   PROVEDE  PO  POSTAVENÍ  LEŠENÍ 
  ODPOVĚDNÝ PRACOVNÍK  DODAVATELE PODROBNÝ PRŮZKUM OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ,  
  POKUD BUDOU U NĚKTERÝCH KONSTRUKCÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ ZJIŠTĚNY VADY, KTERÉ
  BY MOHLY MÍT VLIV  NA STABILITU TÉTO KONSTRUKCE NEBO ČÁSTI OBJEKTU,
  NEBO KTERÉ NEJSOU DOSTATEČNĚ PEVNÉ PRO PROVEDENÍ NAVRŽENÝCH ÚPRAV OBVODOVÉHO
  PLÁŠTĚ, JE NUTNÉ PŘIZVAT NA MÍSTO STATIKA, KTERÝ URČÍ ZPUSOB DODATEČNÉHO STATICKÉHO
  ZAJIŠTĚNÍ
- PROVEDE SE PRŮZKUM STAVU OMÍTEK A OZNAČÍ SE NARUŠENÉ PLOCHY
- PROVEDE SE ODTRHOVÁ ZKOUŠKA U STÁVAJÍCÍCH OMÍTEK PRO ZJIŠTĚNÍ KVALITY PODKLADU
  (TUTO ZKOUŠKU PO PŘEDCHOZÍ DOHODĚ ZAJISTÍ DODAVATEL SYSTÉMU ZATEPLENÍ)

PRŮZKUMY A PŘÍPRAVA PODKLADU : 

- ODSTRANÍ SE ZBYTKY STÁVAJÍCÍHO KABŘINCOVÉHO OBKLADU NA SOKLU OBJEKTU V PRŮČELÍ
  I VE DVOŘE  
- NARUŠENÉ PLOCHY OMÍTEK SE OTLUČOU
- CELÁ PLOCHA FASÁDY SE OČISTÍ OMYTÍM TLAKOVOU VODOU
- U BETONOVÝCH PRVKŮ (MARKÝZY U VSTUPŮ) SE DLE POTŘEBY PROVEDE REPROFILACE
  CHYBĚJÍCÍHO BETONU VČETNĚ OŠETŘENÍ VÝZTUŽE :
  REPROFILAČNÍ MALTA (DRUH DLE TLOUŠŤKY NANÁŠENÉ VRSTVY) VČETNĚ ADHEZIVNÍHO
  NÁTĚRU (VÝZTUŽ) A PENETRACE
- DOPLNÍ SE CHYBĚJÍCÍ ČÁSTI OMÍTEK PO OTLUČENÍ A REPROFILACI - JEDNOVRSTVÁ OMÍTKA
- STÁVAJÍCÍ PLOCHY OMÍTEK SE ZPEVNÍ HLOUBKOVÝM ZPEVŇOVAČEM OMÍTEK  

VNĚJŠÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ KOMPOZITNÍ SYSTÉM (ETICS)

POČET HMOŽDINEK :
- V OBLASTI VŠECH NÁROŽÍ (ŠÍŘKA 2M OD ROHU) - 10KS HMOŽDINEK/M2
- V OBLASTI POD ŘÍMSOU (VÝŠKA 2M OD ŘÍMSY) 10KS HMOŽDINEK/M2
- V OSTATNÍ PLOŠE - 8KS HMOŽDINEK/M2
DRUHY HMOŽDINEK U KOTVENÍ IZOLANTU :
- HMOŽDINKA PLASTOVÁ TALÍŘOVÁ S POUŽITÍM POLYSTYRENOVÝCH ZÁTEK
A ZÁTEK Z MINERÁL.VLÁKNA
- HMOŽDINKA TALÍŘOVÁ S VRUTEM (U DESEK CETRIS U VIKÝŘŮ)
DÉLKY HMOŽDINEK (DO ZDIVA) :
SÍLA IZOLANTU (PO ODEČTENÍ TL.ZÁTKY) + SÍLA OMÍTKY + PŘEDEPSANÁ KOTEVNÍ HLOUBKA

PŘED REALIZACÍ ZATEPLENÍ SE PROVEDE VÝTAŽNÁ ZKOUŠKA DANÉ HMOŽDINKY PRO ZJIŠTĚNÍ
KVALITY KOTEVNÍHO PODKLADU
(TUTO ZKOUŠKU ZAJISTÍ PO PŘEDCHOZÍ DOHODĚ DODAVATEL SYSTÉMU ZATEPLENÍ)

POZN.: NA STYKU DESEK Z MINERÁL.VLÁKNA A DESEK Z POLYSTYRENU
BUDE PROVEDENO ZESÍLENÍ VÝZTUŽNÉ VRSTVY PŘIDÁNÍM PRUHU 
SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINY - PŘESAHY MIN.100MM 

- PENETRACE PODKLADU ( DESKY CETRIS U VIKÝŘŮ)
- LEPIDLO 
- IZOLANT - 3 DRUHY (DLE URČENÍ VE VÝKRESU)
  PĚNOVÝ POLYSTYREN FASÁDNÍ BÍLÝ NEBO ŠEDÝ (DLE URČENÍ) - EPS 70F
  DESKA Z MINERÁLNÍHO VLÁKNA - PODÉLNÁ ORIENTACE VLÁKEN
  EXTRUDOVANÝ PĚNOVÝ POLYSTYREN - XPS
- STĚRKOVÁ HMOTA SE SKLOTEXTILNÍ SÍTÍ 
- PODKLADNÍ NÁTĚR 
- TENKOVRSTVÁ SILIKÁTOVÁ OMÍTKA ZRNO 1,5MM

KOTVENÍ OBKLADU ZATEPLENÍ 

S

OBRYS VNĚJŠÍHO KONTAKTNÍHO ZATEPLENÍ

DATUM

Č.V.MĚŘ.  1 : 100

STUPEŇ

ZAK.ČÍSLO

SP

NÁZEV AKCE :

LUBOMÍR TESAŘ TL PROJEKT  IČO 615 11 412

VLADIMÍR LHOTA TL PROJEKT  IČO 656 08 992

PROJEKT
TL

VRCHLICKÉHO 4, 415 01 TEPLICE
TEL.: 724 174 746

ZATEPLENÍ DOMU Č.P.5
KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU

INVESTOR : OBEC KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU, LHENICKÁ 310 

09/2013

0913362

STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE OBJEKTU

P1

P2

HLAVNÍ PLOCHA FASÁDY - PR ŮČELÍ

HLAVNÍ PLOCHA FASÁDY - ŠTÍTY

VNĚJŠÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ KOMPOZITNÍ SYSTÉM 
(ETICS)
- IZOLANT - POLYSTYREN EPS 70F BÍLÝ - TL.140MM
- OMÍTKA TENKOVRSTVÁ SILIKÁTOVÁ ZRNO 1,5MM 

VNĚJŠÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ KOMPOZITNÍ SYSTÉM 
(ETICS)
- IZOLANT - POLYSTYREN EPS 70F ŠEDÝ - TL.140MM
- OMÍTKA TENKOVRSTVÁ SILIKÁTOVÁ ZRNO 1,5MM 

PLOCHA FASÁDY OKOLO ODTAHU KOTLE
P4

P5
OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ URČENÝCH OTVORŮ 

VNĚJŠÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ KOMPOZITNÍ SYSTÉM
(ETICS)
- IZOLANT - DESKA Z MINERÁL.VLÁKNA (PODÉL.VL.) TL.140MM
- OMÍTKA TENKOVRSTVÁ SILIKÁTOVÁ ZRNO 1,5MM 

VNĚJŠÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ KOMPOZITNÍ SYSTÉM
(ETICS)
- IZOLANT - POLYSTYREN EPS 70F - TL 30MM 
  (TL.IZOLANTU DLE PROSTOROVÉ MOŽNOSTI - ŠÍŘKY RÁMU)
- OMÍTKA TENKOVRSTVÁ SILIKÁTOVÁ ZRNO 1,5MM 

ZKRÁCENÍ ŽLABU U ST ŘECHY RD VE DVOŘE
- ZKRÁCENÍ PODOKAPNÍHO ŽLABU SE PROVEDE U STŘECHY RD,
  KTERÁ PŘILÉHÁ VE DVOŘE K ZATEPLOVANÉMU OBJEKTU
- ZKRÁCENÍ BUDE PROVEDENO V TL.OBKLADU ZATEPLENÍ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA NA FASÁD Ě - BEZ ZATEPLENÍ :
- PENETRACE PODKLADU (DESKY CETRIS U VIKÝŘŮ)
- STĚRKOVÁ HMOTA SE SKLOTEXTILNÍ SÍTÍ 
- PODKLADNÍ NÁTĚR 
- TENKOVRSTVÁ SILIKÁTOVÁ OMÍTKA ZRNO 1,5MM

DOPORUČENÝ DRUH ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU (ETICS), VČETNĚ
JEDNOTLIVÝCH SKLADEB SYSTÉMU, JE UVEDEN V TECH.ZPRÁ VĚ F2


