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Identifika €ni Udaje stavby :

stavba:

misto stavby:

vyuZziti objektu:

pocet osob (b.}.):

zastavéna plocha:

podlah.vytapéna
plocha:

vlastnik objektu:
(stavebnik)

zpracovatel PD:
stavebni objekt

pozar.ochrana:

vykaz vymeér:

stupen PD

zatepleni bytového domu

Kostomlaty pod MileSovkou €.p. 5
pozemek €. 166/1, k.u.Kostomlaty pod MileSovkou

provozovna posty + 8 bytovych jednotek
18

310,40 m2

640,10 m2

Obec Kostomlaty pod MileSovkou
se sidlem Lhenicka 310, 417 54 Kostomlaty pod MileSovkou

Vladimir Lhota TL Projekt, provozovna Vrchlického 4, Teplice
ICO 65608992, u CKAIT pod.¢. 0401363
obor pozemni stavby

Ing.Josef Zabojnik, u CKAIT pod &.0400181

Martin Rzicka, ocefovani stavebnich praci
ICO 424 35 901

projekt pro stavebni povoleni



1/ Urbanistické, architektonické a stavebn & technické feSeni
VSeobecn é :

Predmétem této projektové dokumentace pro stavebni povoleni je zatepleni objektu
bytového domu ¢&.p.5 v Kostomlatech pod MileSovkou. Objekt byl postaven v prvni
pol.20stoleti.

Objekt je samostatné stojici, pouze v Casti severni obvodové stény pfileha k objektu
rodinny domek. Jednd se o patrovy dim s obytnym podkrovim a c&asteCnym
podsklepenim. V podzemnim podlazi jsou sklepy. V 1.NP je provozovna posty,
mistnost s plynovymi kotli a jedna bytova jednotka. Ve 2.NP jsou Ctyfi bytové
jednotky. Ve 3NP (podkrovni vestavba) jsou tfi bytove jednotky.

Hlavni vstupy do objektu jsou feSeny v Urovni 1.NP pfimo z ulice, do levé Casti
objektu z prujezdu do dvora. Ze dvora je jediny pfistup do 1.PP a zadni vstup do
pravé casti objektu. Vnitini schodisté je betonové Sifky 120cm. Dvlr je pfistupny
prijezdem.

Vyt4dpéni bytovych jednotek je feSeno teplovodnim Ustfednim topenim s plynovymi
turbokotli, umisténymi v 1.NP objektu v samostatné mistnosti s odtahem do fasady
(z&padni &tit). Ohfev TUV v jednotlivych bytovych jednotkach v el.zasobnikovych
ohfivacich.

Vyt4dpéni a ohfev TUV v prostoru posty je FeSeno el.kotlem s etaZzovym teplovodnim
rozvodem.

Konstruk €ni FeSeni objektu - stavajici :

Jedna se o samostatné stojici zdény objekt. Stropy 1.PP jsou z cihelnych kleneb.
Stropy 1.NP jsou z¢asti z cihelnych kleneb (prijezd a spoleéné chodby) a z&asti jsou
difevéné tramoveé s podbitim a omitkou. Stropy 2.NP jsou dfevéné tramové s podbitim
a omitkou. Pudni vestavba ve 3.NP je provedena z lehkych konstrukci z lehkych
ocel.profil a dfevénych lati s oplasténim ze sadrokartonu.

Konstrukéni vySka podlazi je 2,85m u 1.PP, 3,55m u 1.NP a 3,70m u 2.NP.

Sitka objektu ve Stitu je 9,70m a délka objektu je 32,00m.

Obvodovy plas t’ - stavajici :

1.PP — obvodové zdivo smiSené tl.750mm s vnitfni a vnéjSi omitkou

1.NP — obvodové zdivo cihelné tl.750mm s vnitfni a vnéjSi omitkou

2.NP — obvodové zdivo cihelné tl.750mm, 600mm a 500mm s vnitfni a vnéjSi omitkou
3.NP — &titové zdivo cihelné t1.300mm s vnitfni a vnéjSi omitkou, oplasténi pudni
vestavby ze sadrokartonovych desek tl.12,5mm na lehké konstrukci s vloZzenou
tepelnou izolaci z rohozi Rotaflex tl.120mm, stény vikyfd jsou zvné oplastény
palubkovym obkladem

Krov je dfevény — vaznicova soustava se stojatou stolici. Stfecha objektu je sedlova s
polovalbami u Stitl a krytinou z betonovych tasek na laté.

VypIné otvord — vSechna okna jsou dfevéna zdvojenda, ve stfeSe jsou dvé stiesni
okna, hlavni vstupni dvefe z ulice jsou dfevéné s difevénou ramovou zarubni, dvefe
ze dvora jsou drevéné hladké do ocelové zarubné, vrata v prijezdu jsou dievéna do
kovoveé ramové zarubné a s integrovanym dvernim kfidlem



Navrh stavebnich Gprav :

- vyména vyplini dvefnich a okennich otvorl — nova plastova okna a dvere

- oprava stavajicich drevénych vrat v prijezdu

- otlu€eni naruSenych omitek

- omyti fasady tlakovou vodou

- oprava naruSenych omitek a reprofilace betonovych prvka ve fasadé

- obklad fasady certifikovanym vnéjSim tepelné izolacnim kompozitnim systémem
s povrchovou Upravou z celoprobarvené tenkovrstvé silikatové omitky

- povrchova Uprava bez zatepleni na ur€enych ¢astech obvodového plasté

- zatepleni uréenych stropt v 1.PP a 1.NP

- zatepleni pGdni vestavby (zesileni vrstvy tepelné izolace)

- zatepleni stén vikyru

- vyména klempifskych prvku, oplechovani novych prvku, Uprava destovych svod

- dopliky - Uprava uchytd hromosvodu, predsazeni krytl na fasadé, nové vétraci

mrizky, prodlouzeni odtaht ve fasadé od plynovych kotld, Gprava plyn.potrubi....

- oprava venkovnich schodist

Architektonické FeSeni stavby - barevné FeSeni :

Plochy s vnéjSim kontaktnim zateplenim i plochy bez izolantu budou provedeny
s povrchovou Upravou ztenkovrstvé celoprobarvené silikatové omitky zrnitosti
1,5mm. Barevné odstiny dle vykresu barevného feSeni.

Okna plastova v barveé bilé, vstupni dvefe plastové v barvé hnédé.

Popis mista stavby a za Fizeni stavenist é :

Realizace stavby bude probihat za provozu objektu. Jednotlivé stavebni Upravy
budou probihat dle pfedem sinvestorem dohodnutych terminG, aby doSlo
k minimalnimu omezeni provozu v objektu.

Obklad obvodového plasté objektu bude provadén z pracovniho leSeni, pfistup
pracovnikll a doprava materialu zvné budovy. Vyplné otvor budou zakryty foliemi.
Vymezeni stavenisté a zaroven prostoru se zdkazem vstupu nepovolanym osobam
bude provedeno po obvodé objektu v pruhu $.3m s pferuSenim u vstupl do objektu,
kde bude provedena ochranna konstrukce zajistujici bezpeény pfistup uZivatelim
objektu. LeSeni bude v celé ploSe zakryto ochrannou tkaninou.

V objektu budou po celou dobu stavby umistény tabulky s upozornénim na provadéni
stavebnich praci a tabulky zakazujici vstup nepovolanym osobam do prostoru
provadénych Uprav.

Realizaci stavebnich Uprav budou dotéeny sousedni objekty, a proto je nutné pred
zahdjenim stavebnich praci uzavfit dohodu o provedeni téchto Uprav s maijiteli téchto
objektu.

Pfijezd k danému objektu je mozny hlavni komunikaci v obci, dvir za objektem je
pristupny prijezdem v objektu.

Skladovany material bude uloZzen ve vymezeném prostoru staveniste.

Doprava materialu na leSeni — kladkou zvné objektu.

Z&sobovani stavby vodou a elektrickou energii bude feSeno do¢asnym napojenim na
stavajici vnitfni rozvody s nainstalovanym méfenim odbéru.



Uzivatel a vlastnik objektu je povinen pfi odevzdani prostoru stavenisté seznamit
pracovniky provadéjici stavebni prace se zasadami bezpe&ného chovani na daném
pracovisti a s moznymi misty a zdroji ohrozeni.

Zhotovitel stavby je povinen seznamit urCené zastupce uZivatele objektu s riziky
stavebni ¢innosti.

VesSkera organizacni opatieni k zajisténi bezpecnosti prace a k zajisténi bezpecnosti
pracovnikl dodavatele i uZivatele budou smluvné dohodnuta nejpozdéji v den
predani stavenisté.

Soucésti zafizeni stavenisté nebude Zadna stavba pevné spojena zakladem se zemi.
Pro pracovniky dodavatelské firmy bude ve vymezeném prostoru stavenisté
umisténo prenosné WC.

Jednotlivé stavebni prace budou provadét pracovnici pfislusné kvalifikace a musi byt
pod odbornym dozorem. Pfi vSech pracovnich technologiich dodrzovat vSechny
provozni a technologické podminky vydané organizacemi a fidit se jimi. Zhotovitel
stavby zpracuje technologické postupy provadéni, které mimo vlastni technologie
praci budou obsahovat zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, jakoz i
hygienicka opatfeni.

Pracovnici musi byt vybaveni odpovidajicimi pracovnimi a ochrannymi pomuckami a
proskoleni pro praci s nimi.

Za bezpecénost a ochranu zdravi pfi realizaci stavby odpovida zhotovitel stavby.

Prazkumy :

Po postaveni leSeni bude povéfenym pracovnikem proveden prizkum stavu
jednotlivych konstrukci obvodového plasté zvlasté balkonovych desek. Pokud bude
zjiSténa zavada, ktera by mohla mit vliv na stabilitu této konstrukce nebo na stabilitu
¢asti objektu, nebo pokud konstrukce nebude zpusobil4 pro provedeni navrzenych
stavebnich Uprav, uréi statik zpusob dodate¢ného statického zajisténi. Soucasné
provede poveéfeny pracovnik dodavatele prizkum stavu omitek a oznaci narusené
plochy, v kterych budou omitky odstranény.

Provede se odtrhova zkouska u stavajicich omitek pro zjisténi kvality podkladu pro
zateplovaci obklad.

Provede se vytazna zkouSka navrzené hmozdinky pro zjisténi kvality kotevniho
podkladu.

Vliv stavby na Zivotni prost fedi :

Zateplenim objektu se snizi Unik tepla z vytapénych prostor v objektu a tim se
zmensi mnozZstvi energie potfebné pro vyrobu dodavaného tepla. Stavebni Gpravy
nebudou mit Zadny negativni vliv na Zivotni prostredi.

PFfi naklddani s odpady budou dodrZzena ustanoveni zakona ¢&. 185/2001 Shb., o
odpadech a jeho provadécich predpisu.

Odpady budou shromazdovany v misté vzniku oddélené podle druhu odpadu do
sbérnych nadob ¢i kontejnerl a odtud budou priibézné odstranovany a odvazeny ke
zneSkodnéni.

Odvoz odpadl a uklid stavenisté bude provadén prubézné, aby v blizkosti stavby
nevznikal nezadouci neporadek. LeSeni bude po dobu provadéni stavby v celé plose
zakryto ochrannou tkaninou.



Bezpe €nost prace :

Pfi vSech stavebnich i bouracich pracich je nutné dodrzet podminky a pozadavky
uvedené v nafizeni vlady ¢€.591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a vSech souvisejicich norem a
predpist o bezpecénosti prace pfi vystavbé, a v nafizeni vliady ¢.362/2005 o blizSich
poZadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe&im

padu z vysky nebo do hloubky.

2/ Mechanicka odolnost a stabilita

Konstrukéni FeSeni stavebnich Uprav je navrZzeno tak, aby Upravy negativné
neovlivnily statiku stavajiciho objektu.

3/ Pozarni bezpe énost

Pozarné bezpecnostni feSeni stavby je uvedeno v samostatné slozce PD.

4/ Hygiena, ochrana zdravi a zZivotniho prost  fedi

Pfi nakladani se stavebnim odpadem budou dodrzena ustanoveni zakona &.
185/2001 Sb., o odpadech a jeho provadécich predpisa.

Odpady budou shromazdovany v misté vzniku oddélené podle druhu odpadu do
sbérnych nadob ¢i kontejnerl a odtud budou priibézné odstranovany a odvazeny ke
zneSkodnéni.

Odvoz odpadl a uklid stavenisté bude provadén prubézné, aby v blizkosti stavby
nevznikal nezadouci neporadek.

z

5/ Bezpe €énost p Fi uzivani

Realizace stavby bude probihat za provozu objektu. Jednotlivé stavebni Upravy
budou probihat dle pfedem sinvestorem dohodnutych terminG, aby doSlo
k minimalnimu omezeni provozu v objektu.

Vymezeni stavenisté a zaroven prostoru se zdkazem vstupu nepovolanym osobam
bude provedeno po obvodé objektu v pruhu $.3m s pferuSenim u vstupl do objektu,
kde bude provedena ochranna konstrukce zajistujici bezpeény pfistup uZivatelim
objektu. Provedeni navrzenych stavebnich Uprav nebude mit negativni dopad na
bezpelné uzivani objektu.

6/ Ochrana proti hluku

v

Zateplenim fasady vnéjSim kontaktnim zateplovacim obkladem se vyrazné zvysi
neprizvuénost obvodovych konstrukci.



7/ Uspora energie a ochrana tepla

Oblozenim uréené fasady se snizi Unik tepla z vytapénych prostor v této ¢asti objektu
a tim se zmensSi mnoZstvi energie potfebné pro vyrobu dodavaného tepla.

v i s

Tepelné technické vlastnosti konstrukci po oblozeni vnéjSim kontaktnim zateplenim
vyhovuji pozadovanym hodnotam dle CSN 730540-2.

8/ Reseni p Fistupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnos  ti pohybu

Vzhledem k charakteru stavebnich Uprav neni toto v projektové dokumentaci feSeno.

9/ Ochrana stavby p fed Skodlivymi vlivy vn  &jSich prost Fedi

Vzhledem k charakteru stavebnich Uprav neni toto v projektové dokumentaci feSeno.

10/ Ochrana obyvatelstva

Vzhledem k charakteru stavebnich Uprav neni toto v projektové dokumentaci FeSeno.

11/ InZenyrské stavby

Vzhledem k charakteru stavebnich Uprav neni toto v projektové dokumentaci feSeno.

12/ Vyrobni a nevyrobni technologicka za Fizeni staveb

Vzhledem k charakteru stavebnich Uprav neni toto v projektové dokumentaci FeSeno.

Navrzené stavebni Upravy jsou v souladu s obecnymi poZzadavky na vystavbu.



